

国道 210 至昌汗沟公路（K3+145-K3+984）维修改造工程 变更公告（3 次）

各潜在投标人：

国道 210 至昌汗沟公路（K3+145-K3+984）维修改造工程施工标段开标会根据东胜区新冠疫情防控要求于 2022 年 10 月 8 日发布变更公告，现根据东胜区最新疫情防控政策要求，有效减少公众聚集性活动，阻断疫情传播，本项目的开标时间（投标截止时间）同投标保证金交纳时间暂定延期至 2022 年 10 月 14 日 15 时 00 分。请各潜在投标人近期及时关注本项目相关的变更公告。

2. 招标公告及招标文件其他内容不变，特此通告
本次修改通知与原招标文件具有同等约束力。

鄂尔多斯市金信项目管理设计有限公司

2022 年 10 月 10 日

